ANEXO V
ORÇAMENTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO
ESTRADA SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1	ÁREA:	12.010,60 m²
CAPEAMENTO - TRECHO 2	ÁREA:	2.077,00 m²
PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 3	ÁREA:	2.206,20 m²
	ÁREA TOTAL:	**16.293,80 m²**
	PAVIMENTAÇÃO VALOR UNITÁRIO POR m2 (R$):	**135,97**
	CAPEAMENTO VALOR UNITÁRIO POR m2 (R$):	**43,19**

ITEM	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL		
			M.O. R$	MAT. R$	TOTAL R$
1.	SERVIÇOS INICIAIS	0,35%	1.414,87	5.659,48	7.074,35
			0,07%	0,28%	
2.	DRENAGEM	14,39%	58.224,68	232.898,72	291.123,40
			2,88%	11,51%	
3.	TERRAPLENAGEM	9,00%	36.408,15	145.632,62	182.040,77
			1,80%	7,20%	
4.	PAVIMENTAÇÃO	70,64%	285.766,18	1.143.064,74	1.428.830,92
			14,13%	56,51%	
5.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	4,43%	17.939,98	71.759,91	89.699,89
			0,89%	3,55%	
6.	SINALIZAÇÃO	1,18%	4.785,85	19.143,42	23.929,27
			0,24%	0,95%	
TOTAL GERAL		**100,00%**	**404.539,72**	**1.618.158,88**	**2.022.698,60**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DISPOSTO NO SINAPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM PREÇOS DE REFERÊNCIA DESONERADOS
TABELA SINAPI - 02/2014
TABELA SICRO2 - 01/2014

Data:
Abril/2014

Assinatura do Responsável:

ENG. CIVIL LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729-D