ORÇAMENTO TOTAL

ANEXO XIII

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL - RUA 25 DE JULHO

ITEM	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL		
			M.O. R$	MAT. R$	TOTAL R$
1.	SERVIÇOS INICIAIS	0,41%	1.056,70	502,65	1.559,36
			0,28%	0,13%	
2.	TERRAPLENAGEM	1,92%	2.931,42	4.397,14	7.328,56
			0,77%	1,15%	
3.	MUROS DE CONTENÇÃO	88,86%	146.061,03	193.441,14	339.502,16
			38,23%	50,63%	
4.	CERCAMENTOS	0,45%	520,01	1.213,36	1.733,38
			0,14%	0,32%	
5.	PAVIMENTAÇÕES	3,09%	3.625,73	8.188,33	11.814,05
			0,95%	2,14%	
6.	MOBILIÁRIO URBANO	5,20%	2.100,67	17.754,78	19.855,45
			0,55%	4,65%	
7.	SERVIÇOS FINAIS	0,07%	284,29	0,00	284,29
			0,07%	0,00%	
TOTAL GERAL		**100,00%**	**156.579,86**	**225.497,40**	**382.077,25**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.
TABELA SINAPI - 10/2015
ART's Nº 8306550 e 8322493

Data:
Novembro/2015

Assinatura do Responsável Técnico:

ENG. LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729