ORÇAMENTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE (LARGO DA IGREJA MATRIZ)

ITEM	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL		
			M.O. R$	MAT. R$	TOTAL R$
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1,46%	703,34	693,26	1.396,60
			0,74%	0,73%	
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,75%	884,89	1.741,41	2.626,30
			0,93%	1,82%	
3.	PAVIMENTAÇÕES	17,32%	5.530,54	11.026,26	16.556,80
			5,79%	11,53%	
4.	MUROS E CERCAMENTOS	5,36%	1.536,08	3.587,00	5.123,08
			1,61%	3,75%	
5.	MOBILIÁRIO URBANO	56,66%	10.587,42	43.576,88	54.164,30
			11,07%	45,58%	
6.	PAISAGISMO	2,83%	741,47	1.966,62	2.708,09
			0,78%	2,06%	
7.	ACADEMIA AO AR LIVRE	13,27%	2.537,76	10.151,01	12.688,77
			2,65%	10,62%	
8.	SERVIÇOS FINAIS	0,35%	335,91	0,00	335,91
			0,35%	0,00%	
TOTAL GERAL		**100,00%**	**22.857,41**	**72.742,44**	**95.599,85**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.
TABELA SINAPI - 11/2016
ART Nº 8941190

Data:

Janeiro/2017

Assinatura do Responsável Técnico:

ENG. LUCAS DEIVID SEBASTIANY
CREA-RS 179.729