ORÇAMENTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - PARQUE MUNICIPAL ALBINO JACOBY

ITEM	SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL		
			M.O. R$	MAT. R$	TOTAL R$
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1,06%	131,66	307,20	438,86
			0,32%	0,74%	
2.	PAVIMENTAÇÕES	98,94%	14.165,00	26.938,11	41.103,11
			34,10%	64,85%	
TOTAL GERAL		100,00%	14.296,66	27.245,31	41.541,97

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS CONFORME DISPOSTO PELO SINAPI-RS.

TABELA SINAPI - 04/2017

ART Nº 9118913

Data:

Maio/2017

Assinatura do Responsável Técnico:

ENG. LUCAS DEIVID SEBASTIANY

CREA-RS 179.729